



**COMUNE DI MONTOGGIO**

Provincia di Genova

**DETERMINAZIONE  
N. 008 - AREA TECNICA - DEL 14/02/2017  
UFFICIO TECNICO**

**OGGETTO: Determina per spostamento data dell'apertura buste per procedura negoziata affidamento lavori di "Manutenzione straordinaria delle facciate con sostituzione del manto di copertura e ripristino degli infissi." della camera mortuaria del cimitero del Comune di Montoggio.**

**CIG: 69600807B5**

**CUP: J84E16000650004**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Vista la Deliberazione di G.C. n. 91 del 27/10/2016 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria delle facciate con sostituzione del manto di copertura e ripristino degli infissi." della camera mortuaria del cimitero del Comune di Montoggio "redatto dall'arch. Caterina Patrocino".

Tenuto conto che l'art. 36 comma 2 lett b) del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 prevede che per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, si può procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

Visto altresì l'art.37 comma 1 del Nuovo Codice dei Contratti che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro come nella fattispecie;

Dato atto che, per la formazione dell'elenco delle imprese da invitare alla presente procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.L.gs. n. 50/2016 l'Amministrazione Comunale ha già svolto un'indagine di mercato attraverso un avviso esplorativo mediante manifestazione d'interesse con scadenza il 13/02/2017, ed entro tale data sono pervenute n. 5 (cinque) manifestazioni d'interesse e precisamente le seguenti ditte:

- A.C. Allestimenti Costruzioni S.R.L. con sede legale in via Ippolito D'Aste 7/5 – 16121 Genova
- SIL.Cap S.R.L. Impresa Costruzioni con sede in Via F. Aprile, 31/13 - 16129 Genova
- Delucchi Costruzioni con sede in Via Morasso 4-6 - 16163 Genova
- Edil Giuse – S.R.L.con sede legale in via Montessoro 7 16017 Isola del Cantane Genova
- Eso Strade SRL con sede in Via Lungotorrente Secca, 74 16163 Genova

Considerato che l'apertura delle buste delle offerte presentate era previsto, nel bando, per il giorno 14/02/2017 alle ore 10,00;

Considerato che in tale data il responsabile del procedimento aveva un altro impegno improrogabile ed urgente;

Vista la necessità di spostare la data della apertura delle buste

Ritenuto opportuno ed urgente provvedere

### **DETERMINA**

Di spostare la data dell'apertura delle buste al giorno successivo e precisamente per il giorno 15/02/2017 alle ore 10,00.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Geom. Claudio Radi)

---